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Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Przedmiot ST. 

   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór 

wymagań dotyczących wykonania prac budowlanych lub remontowych j.n: 

Wykonanie nawierzchni z poliuretanu na boisku do koszykówki 

  Zamawiającym dla w/w robót jest:   

Szkoła Podstawowa nr 7 Poznań  ul. Galileusza 14  

 Niniejsza ST jest przedstawiana jako podstawowy dokument w postępowaniu przetargowym o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz dla realizacji prac budowlanych lub remontowych jw. 

2. Przedmiot i zakres robót podstawowych objętych ST. 

  Zakres robót podstawowych obejmuje: 
a. Prace demontażowe 
b. Wykonanie podbudowy z kruszyw 
c. Wykonanie nawierzchni z poliuretanu 
d. Wykonanie ogrodzenia boiska 
e. Montaż stojaków do koszykówki 
f. Prace dodatkowe 
 

Ad A:  
- demontaż istniejących stojaków do koszykówki 
- demontaż fundamentów  starych stojaków 
 
Ad B: 
- obecna podbudowa z asfaltu ma wymiary 13,4 x 26,5 m 
- wykonanie koryta grubości 30 cm z obrzeżem 30 x 8 cm 
- należy wykonać dodatkową podbudowę  na dwóch bokach z kruszyw łamanych celem uzyskania 
wielkości  nowej nawierzchni  o wymiarach 16 x 32 m= 512 m2 
- wielkość  podbudowy z tłucznia wynosi  154 m2 
- warstwy podbudowy: piasek 10 cm, tłuczeń 31 do 63 mm 12 cm, kliniec kamienny 4 do 31,mm - 5 
cm, -miał kamienny 2 do 3 cm 
 
Ad C: 
- powierzchnię asfaltu należy oczyścić i wykonać bitumiczną warstwę szczepną 
- wykonać fundamenty pod stojaki do koszykówki 
- wykonanie na całej powierzchni podbudowy  z mieszanki granulatu ET, piasku kwarcowego i kleju 
poliuretanowego grubości średnio 3,5 cm 
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- wykonanie warstwy gr. 10 mm, warstwa górna  i natrysk – boisko wewnętrzne dla „zbijaka”  wraz z 
liniami np. kolor sky  blue nr 5015 UNIRUBBER 
- wielkość boiska wewnętrznego 9 x 14 m= 126 m2 
- wykonanie warstwy j.w. wraz z liniami kolor rainbow blue nr 5017 UNIRUBBER na pozostałej 
powierzchni  
- wielkość boiska zewnętrznego 386 m2   
 
Ad D: 
- wykonanie ogrodzenia boiska wysokości 3 m o rozstawie słupów 3 m 
- słupy  ze stali grubościennej 
- siatka polipropylenowa o oczkach 10 x 10 cm, grubość splotu 5 mm 
 
Ad E: 
- montaż stojaków do koszykówki sztuk 2 
- obręcz uchylna-sprężynowa 
- tablica PCV 100 x 100 cm 
 
Ad F: 
- wykonanie dojścia oraz placu wejściowego z kostki brukowej na posypce piaskowej o powierzchni 
27 m2 
- dostawa i montaż 5 sztuk ławek metalowo-drewnianych na w/w placu 
- rozścielenie 30, 6 m3 gruntu z wykopu na terenie przy boisku 
- wywóz nadmiaru gruntu z utylizacją 
- na rozścielonym gruncie zasiew trawy 
- uporządkowanie terenu po pracach inwestycyjnych 
 
3. przedmiot i zakres robót tymczasowych i prac przygotowawczych. 

 Zakres robót tymczasowych i przygotowawczych obejmuje: 

- zabezpieczenie terenu prac przed  ingerencją osób niepowołanych 

4. Informacje o terenie budowy. 

 Terenem budowy jest: teren Szkoły Podstawowej nr 7 Poznań ul. Galileusza 14 

5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

    Wykonawca winien realizować zakres robót zgodnie z niniejszą ST i poleceniami inspektora 

nadzoru jeśli został ustanowiony. Zamawiający przekaże wykonawcy  teren budowy na zasadach i w 

terminie określonym w umowie o wykonanie prac budowlanych lub remontowych. W protokole 

przekazania placu budowy  Zamawiający wskaże wykonawcy instalacje budynku narażone na 

uszkodzenia w trakcie realizacji robót budowlanych lub remontowych. Wykonawca pracował będzie 

na obiekcie czynnym i zobowiązany będzie do ścisłego przestrzegania przepisów porządkowych 

obowiązujących w: 

    Praca odbywać się będzie w trybie dwuzmianowym, również w dni ustawowo wolne od pracy 

według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 

6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej oraz prywatnej. Wykonawca  winien w sposób szczególny 

mieć na uwadze wszelkie istniejące w budynku instalacje, które Zamawiający wskazał w protokole 

przekazania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do widocznego oznaczenia w/w urządzeń, 

zabezpieczenia przed uszkodzeniami, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora 

nadzoru, jeśli zostaną uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

szkody na mieniu Zamawiającego wyrządzone w trakcie realizacji zamówienia. 

7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

 Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy. Wykonawca będzie unikał wszelkich 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza , nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska czynników spowodowanych działalnością przy realizacji robót. Wszystkie 

materiały z rozbiórki należy dostarczyć na wysypisko przystosowane do  odbioru i utylizacji tego typu 

odpadów.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający 

odbiór i utylizację materiałów z rozbiórki. 

8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciw pożarowa na budowie.  

 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż. obowiązujących w budynku i na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 7.W szczególności zobowiązany jest do wykluczenia pracy personelu 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w odzież roboczą wymaganą dla personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Plan „bioz” winien być sporządzony w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 23 czerwca 2003 r. Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeśli to będzie konieczne 

wykonawca dodatkowo wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy. 

9. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

  Wykonawca dochowa szczególnej ostrożności w trakcie dowozu materiałów budowlanych na 

budowę oraz wywozu materiałów z rozbiórki. Należy dążyć do prowadzenia transportu w godzinach 

popołudniowych i dniach wolnych od pracy. 

10. Ogrodzenie placu budowy. 

  Lokalizację tymczasowego ogrodzenia wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca 

będzie zobowiązany do utrzymania należytego porządku w obrębie terenu wyznaczonego 

ogrodzeniem. 

11. Zabezpieczenie chodników i jezdni ulic. 

W przypadku konieczności wykonywania prac na chodniku lub jezdni niezbędnym jest uzyskanie 

zgody na zajęcie pasa chodnika lub jezdni od administratora ulic. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody 
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należy w sposób trwały wygrodzić pas odpowiedniej odległości od budynku, ewentualne przejścia 

zadaszyć i zabezpieczyć. 

12. Nazwy i kody kategorii robót. 

Na podstawie typowania robót wykonano przedmiar robót określający zestawienie przewidzianych 

do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania. Przedmiar składa się  z sześciu  

działów, dla których przyporządkowano odpowiednie kategorie robót wg Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV). 

Ad A: 45111300-1 
Ad B; 45112720-8 
Ad C; 45212200-8 
Ad D; 45340000-2 
Ad E; 45112720-8 
Ad F; 45233251-3 
 

13. Określenia podstawowe 
 1. certyfikat zgodności: dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną 

  2. deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lud jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną 

3. dokumentacja projektowa: opracowanie służące do opisu przedmiotu  zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania 

robót 

 4. dokumentacja powykonawcza budowy: składa się z naniesionymi zmianami w projekcie 

budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 

5. grupy, klasy, kategorie robót: są to grupy, klasy i kategorie robót określone w rozporządzeniu nr 

23195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień(CPV) 

 6. Wspólny Słownik Zamówień: jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i uzupełniającego 

 7. inspektor nadzoru budowlanego: osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, praktykę 

zawodowa oraz uprawnienia, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego, reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót ulegających zakryciu i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji i 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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    8. normy europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty 

harmonizacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tej organizacji. 

 

    9. obmiar robót: pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji i ilości 

w przypadku zmiany parametrów przyjętych przedmiarze robót, albo obliczenia robót dodatkowych 

nie objętych przedmiarem. 

 10. odbiór częściowy robót budowlanych: nieformalna nazwa robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. Odbiorem 

częściowym nazywa się również odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym 

się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako odbiór końcowy. 

11. odbiór końcowy gotowego obiektu budowlanego: czynności polegające na protokólarnym 

przyjęciu- odbiorze-od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczone przez inwestora, ale nie będące inspektorem 

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 

budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 

terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

 12. kierownik budowy: osoba wyznaczona przez inwestora, posiadająca odpowiednie wykształcenie, 

doświadczenie oraz uprawnienia uregulowane przepisami odrębnymi, odpowiedzialna za całokształt 

spraw związanych realizacją procesu budowlanego. 

 13. przedmiar robót: zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej 

ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 

wskazaniem pozycji ST oraz z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. 

14. wyrób budowlany: jest to wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i materiałów 

 1. wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust 1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca robót 

powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidzianych do realizacji robót – prawidłowo 

oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 

zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest 

obowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 
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wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 

obiekcie budowlanym. Wykonawca robót musi zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie 

materiałów na budowie. Tymczasowe miejsca składowania winny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Składowane materiały winny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Wyroby budowlane, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały i wyroby budowlane, wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi 

pełna odpowiedzialność techniczną i kosztową. Zastosowanie materiałów wariantowych wymaga 

zgody projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 2. Wymagania szczegółowe 

Wymagania szczegółowe określają szczegółowe specyfikacje techniczne. 

 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 

Wykonawca  jest zobowiązany do używania takiego sprzętu aby nie powodował niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Wymaganie szczegółowe odnośnie sprzętu szczegółowo 

określone są w szczegółowych specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót w układzie 

kosztorysowym. Zastosowanie sprzętu wariantowego wymaga zgody inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane odrębnymi 

przepisami(np. UDT). Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący realizacji robót z godnie z przepisami bhp, 

nie będzie przez inspektora nadzoru dopuszczony do wykonywania robót. 

  4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki  transportu powinny odpowiadać 

gabarytom i masie przewożonych materiałów. 

 5. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych 

a. wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, harmonogramem, niniejszą 

ST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje inspektora dotyczące akceptacji 

materiałów, wyrobów budowlanych, elementów robót, sprzętu i innych ustaleń związanych 

wykonywanymi robotami, będą oparte o wymagania określone w odpowiednich normach, 

dokumentacji projektowej, niniejszej ST oraz umowie na roboty budowlane. Polecenia inspektora 

przekazywane wykonawcy będą spełniane w wyznaczonym terminie pod groźbą wstrzymania 

wykonywania robót. Koszty z tego tytułu ponosić będzie wykonawca. 

b. wymagania szczegółowe 

Wymagania szczegółowe zawarte są w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
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a. zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów 

budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz umożliwi pobieranie próbek i badań 

materiałów. Do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie inspektorowi opracowania programu 

zapewnienia jakości, które powinno składać się z części ogólnej i szczegółowej. 

 

Część ogólna powinna zawierać: 

- system(procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli i pomiarów 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapisów pomiarów, wniosków 

  oraz korekt procesu technologicznego  

- sposób oraz formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

 

Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót powinna zawierać: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

- wykaz urządzeń kontrolno - pomiarowych 

- sposoby dostarczania materiałów i wyrobów budowlanych 

- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów 

- sposób oraz procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

   wytwarzania elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom norm 

 Jeśli wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest obowiązany do opracowania programu i planu 

zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca dysponujący własnym 

laboratorium, dostarczy inspektorowi świadectwa legalizacji wszystkich urządzeń. 

Inspektor będzie miał w tym przypadku nieograniczony dostęp do danego laboratorium w celu 

dokonania inspekcji. W przypadku zlecania przez wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 

laboratorium, inspektor może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 

laboratorium do wykonywania konkretnych zadań. 

b. pobieranie próbek 

Jeżeli będzie to konieczne,  próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
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produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo udziału w pobieraniu próbek. 

c. badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Jeżeli normy nie 

precyzują wymaganego badania, można stosować wytyczne krajowe, producenta lub inne procedury 

akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany powiadamiać 

inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badań, jak również przedstawiał jemu ich wyniki. 

d. badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania. Na zlecenie inspektora wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów lub wyrobów budowlanych, jeśli budzą wątpliwości codo ich jakości. 

 Koszty tych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub 

aprobatami technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty obciążają zamawiającego. 

e. dokumenty odniesienia 

Dokumentami odniesienia do wszelkich badań są normy i aprobaty techniczne szczegółowo 

przedstawione w niniejsze ST. 

f. dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy zgodnie z Prawem Budowlanym obejmuje: 

- dziennik budowy 

- protokóły odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

- książkę obmiaru robót 

- certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN, aprobaty techniczne, 

   protokóły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. Wykonawca jest 

obowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwym miejscu oraz 

udostępniania inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uprawnionym organom. 

7.Wmagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 a. przedmiar robót 

Przedmiar robót sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania o odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

Przedmiar robót zawiera działy przedstawione wg Wspólnego Słownika Zamówień. Poszczególne 

działy zawierają pozycje przewidzianych do wykonania robót, przedstawione w kolejności 

technologicznej wykonania, zawierające szczegółowy opis oraz nakłady rzeczowe (R,M,S) oraz ilości 

jednostek przedmiarowych. Tak sporządzony przedmiar robót, zwany potocznie ślepym kosztorysem 
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przekazany zostanie wykonawcom w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego, w celu 

sporządzenia kosztorysu ofertowego, stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty na wykonanie 

robót budowlanych. 

b. obmiar robot 

Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obmiar określa faktyczny zakres 

robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje wykonawca wraz z 

inspektorem nadzoru po wcześniejszym uzgodnieniu terminu(min. 3 dni). 

Wszystkie wyniki obmiaru należy wpisywać w książkę obmiaru robót, która w szczególności 

dokumentuje roboty ulegające zakryciu i zanikające. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w przedmiarze 

robót nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania i ukończenia wszystkich robót. 

c. zasady obliczania ilości robót 

Ilości robót będące podstawą wynagrodzenia wykonawcy rozliczane będą w jednostkach określonych 

w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym, który stanowić będzie załącznik do umowy 

zawartej przez zamawiającego z wykonawcą. 

8. Rodzaje odbiorów 

a. Mogą wystąpić następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy 

- odbiór etapowy 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- odbiór końcowy 

- odbiór po okresie rękojmi 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY: polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 

ODBIÓR ETAPOWY: polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość 

technologiczną 

ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH: polega na ocenie ilości i jakości robót, 

które w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu; odbiór taki musi być przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu inspektora z wyprzedzeniem min. 3 dni przed planowanym odbiorem. 
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ODBIÓR KOŃCOWY: polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. Komisja sporządza protokół odbioru robót 

budowlanych, zawierający w szczególności wykaz wad i usterek oraz termin ich usunięcia. Tryb pracy 

komisji odbioru określa umowa lub szczegółowe regulaminy organizacyjne zamawiającego. 

ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI: przed zakończeniem okresu rękojmi zamawiający lub użytkownik 

obiektu wraz z wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Niezbędne są następujące 

dokumenty: 

- umowa 

- protokół odbioru końcowego 

- potwierdzenie ewentualnego usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru  

   końcowego 

- protokół wad i usterek zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia ich usunięcia  

- inne niezbędne do dokonania czynności odbioru 

ODBIÓR OSTATECZNY-POGWARANCYJNY: polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz wad 

zaistniałych w okresie gwarancji. 

 

b. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca obowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami zgłoszenia lub pozwolenia na budowę 

- dokumentacje powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 

potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego 

- specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych 

- recepty i ustalenia technologiczne o ile były wymagane 

- dziennik budowy i książka obmiaru robót 

- wyniki badań kontrolnych i badań laboratoryjnych, o ile były wymagane 

- protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu 

- aprobaty techniczne , deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa 

- program zapewnienia jakości, o ile jest wymagany 



 11 

- dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących, protokół ich odbioru i przekazania 

użytkownikowi 

9. Rozliczanie robót 

Rozliczenie robót dokonywane będzie w systemie przedmiarowym, w oparciu o ceny czynników 

produkcji  i narzuty określone w kosztorysie ofertowym – umownym – oraz faktycznie wykonane 

ilości jednostek przedmiarowych. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym 

– umownym – będącym załącznikiem do umowy. Umowa może  w sposób szczegółowy określić 

zasady rozliczeń i płatności. 

10. Dokumenty odniesienia 

a. przedmiar robót 

Przedmiar robót jest załącznikiem do niniejszej ST. 

 

b. normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

*- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r- prawo budowlane(Dz.U.00.106.1126 + zmiany) 

*- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych(Dz. U.04.92.881) 

*- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności(Dz. U.02.166.1360 + zm) 

*- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 

    zakresu oraz formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

    i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U.04.202.2072) 

*- Inne- wyszczególnione w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

 

Specyfikację  wykonał: W. Wiącek 
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